

FE DE ERRATAS

PROCESO DE LICITACIÓN OA – DE266

Propietario: RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.

Santiago, 26 de mayo de 2026

En ejercicio de la facultad que le asiste al Propietario, en su calidad de entidad licitante y, según lo dispuesto por las Bases Administrativas Generales de Licitación (en adelante, indistintamente las “Bases” o “BAG”), presentamos la siguiente Fe Errata con la finalidad de actualizar el cronograma de la licitación, el cual mantiene la fecha planificada de adjudicación, dentro de los 60 días hábiles posterior a la recepción de ofertas.

Para el control, las bases del proceso y sus anexos que se ven afectados por la Fe de Erratas, se indica en el siguiente cuadro, juntamente con el cambio en la versión de los documentos. Dichas bases que sufrieron cambios se adjuntan **con y sin control de cambios**.

Tabla 1.- Registro de documentos de las bases

#	Documento	Modificado (si/no)	Comentario general
1	24_266_OA_02_01 Bases Administrativas Generales Rev.4	SI	Se adjunta con y sin control cambios
2	Anexo 11_BAG Programa Maestro Rev.0	NO	Sin cambios
3	Anexo 16_BAG_Formulario para cálculo de Ratios Rev.0	NO	Sin cambios
4	Anexo 19_BAG_T-1_Listado Eq, Sist de Protecciones y Control Rev.0	NO	Sin cambios
5	Anexo 21_BAG_Criterios Evaluación Técnica Rev.0	NO	Sin cambios
6	24_266_OA_02_02 Bases de Ejecución de Obras de Ampliación_BEOA Rev.2	NO	Sin cambios
7	Anexo 3_BEOA Estructura de Personal Clave por Obra Rev.0	NO	Sin cambios
8	Anexo 4.2 Checklist Doc. Selección ITO_Rev.0	NO	Sin cambios
9	Anexo 4.5 Declaración de ausencia de vínculo ITO_Rev.0	NO	Sin cambios
10	Anexo 4_BEOA Estructura de ITO por Obra Rev.0	NO	Sin cambios
11	24_266_OA_02_03 Contrato Proforma EPC Rev.1	NO	Sin cambios
12	03_Anexo nº1 REEC Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subc	NO	Sin cambios
13	24_266_OA_02_04 Especificaciones Técnicas Particulares	NO	Sin cambios
14	24_266_OA_02_05 Check List OA_Rev.0	NO	Sin cambios
15	24_266_OA_02_06 Instructivo Adquisición Bases Licitación Rev.0	NO	Sin cambios
16	24_266_OA_02_07 Formulario Adq Bases y Registro Particip Lic Rev.0	NO	Sin cambios
17	24_266_OA_02_08 Anexo N°3. Carta Gantt Proceso Licitación OA_Rev.2	SI	Se adjunta

1. Fe de Erratas 1

Como parte de la evaluación de las ofertas administrativas y técnicas por parte del Propietario REDENOR, se ha visto por conveniente solicitar al Proponente atender diversas aclaraciones, las mismas que le fueron comunicadas a través de la plataforma de la licitación LICITA.

Mediante la presente actualización del Calendario de Licitación de las Bases Administrativas y su Carta Gantt, la nueva fecha planificada para la adjudicación de la Obra de Ampliación (OA) se mantiene dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de ofertas, en cumplimiento del literal h) del artículo 11 de la Resolución Exenta N° 98 de la Comisión Nacional de Electricidad (CNE).

Al respecto, según los plazos del proceso de licitación que tiene a su cargo REDENOR, la fecha real de término de recepción de ofertas fue el 08-04-2026 y, con ello, la fecha límite para la adjudicación sería el 06-07-2026 (60 días hábiles posteriores). Por lo anterior, según la presente reprogramación la adjudicación de la obra permanecería dentro del plazo establecido.

- **Se rectifica los ítems 10, 11, 12, 13 y 14 de la Tabla 2: Calendario del Proceso de Licitación de las BAG.**

DICE





10	Comunicar Acta Evaluación de Ofertas Administrativas y Técnicas a la CNE y CEN	Lunes 01 de junio de 2026
11	Apertura de Ofertas Económicas	Martes 02 de junio de 2026
12	Entrega de Declaración Jurada de ajuste al Valor Máximo de Ofertas fijado por la Comisión Nacional de Energía, cuando corresponda	Desde miércoles 03 de junio hasta viernes 05 de junio de 2026
13	Comunicar Acta Evaluación de Ofertas Económicas a la CNE y CEN	Martes 09 de junio de 2026
14	Envío de acta de adjudicación al Coordinador ^{1 2 3}	Miércoles 10 de junio de 2026 Entre las 14:00 y 18:00 hrs. (hora Santiago de Chile)

DEBE DECIR





10	Comunicar Acta Evaluación de Ofertas Administrativas y Técnicas a la CNE y CEN	Lunes 08 de junio de 2026
11	Apertura de Ofertas Económicas	Martes 09 de junio de 2026
12	Entrega de Declaración Jurada de ajuste al Valor Máximo de Ofertas fijado por la Comisión Nacional de Energía, cuando corresponda	Desde miércoles 10 de junio hasta viernes 12 de junio de 2026
13	Comunicar Acta Evaluación de Ofertas Económicas a la CNE y CEN	Martes 16 de junio de 2026
14	Envío de acta de adjudicación al Coordinador ^{1 2 3}	Martes 16 de junio de 2026 Entre las 14:00 y 18:00 hrs. (hora Santiago de Chile)

- Se rectifica los Id 12, 13, 14 y 15 del Anexo N° 3 Carta Gantt Proceso Licitación OA_Rev.1 de las BAG.

DICE

12		Apertura y evaluación de ofertas	36 días	mié 15/04/26	vie 5/06/26
13		Resolución de adjudicación y notificación	2 días	lun 8/06/26	mar 9/06/26
14		Publicación de la adjudicación	10 días	mar 9/06/26	lun 22/06/26
15		Firma del Contrato y cierre del proceso	20 días	mar 23/06/26	mié 22/07/26

DEBE DECIR

12		Apertura y evaluación de ofertas	41 días	mié 15/04/26	vie 12/06/26
13		Resolución de adjudicación y notificación	2 días	lun 15/06/26	mar 16/06/26
14		Publicación y aceptación de la adjudicación	8 días	mar 16/06/26	jue 25/06/26
15		Firma del Contrato y cierre del proceso	20 días	vie 26/06/26	lun 27/07/26